

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu Zamówienia

Dla zadania: „Wykonanie: studium aeronautycznego dla lądowiska śmigłowców przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii LPR oraz harmonogramu realizacji prac mających na celu dostosowanie istniejącego lądowiska do obowiązujących przepisów na podstawie dokumentu pn *”Opracowanie identyfikacji niezgodności wraz ze wskazaniem koniecznych działań mających na celu doprowadzenie lądowiska na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II do zgodności z obowiązującymi przepisami ”* wraz z uzgodnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych etapów prac z LPR ”

Zakres dla studium

1. Szczegółowy zakres studium aeronautycznego obejmuje:
 - a) Wykonanie pomiarów wysokościowych przeszkód w zakresie 3386m po osi podłużnej dla głównego kierunku startu;
 - b) Wykonanie profilu wysokościowego po osi podłużnej lądowiska w zakresie 3386m od krawędzi strefy bezpieczeństwa (SA) dla głównego kierunku startu;
 - c) Wykonanie studium aeronautyczne dla śmigłowca EC135 P2+ oraz EC135 P3 wykorzystywanego przez LPR do wykonywania operacji lotniczych;
 - d) Określenie parametrów dla ograniczeń operacyjnych;
 - e) Wykonanie załącznika opisowo graficznego z wytycznymi dotyczącymi:
 - elementów (przeszkód) wymagających usunięcia, zmiany lokalizacji, przebudowy lub oznakowania (jeśli wystąpi taka potrzeba);
 - f) Wykonanie załącznika opisowo graficznego z wytycznymi dotyczącymi:

- przebudowy lądowiska w zakresie rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego oraz wykonania oznakowania poziomego, ostrzegawczego i przeszkodowego przy uwzględnieniu wymagań i parametrów podanych w dokumencie „OPRACOWANIE IDENTYFIKACJI NIEZGODNOŚCI WRAZ ZE WSKAZANIEM KONIECZNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOPROWADZENIE LĄDOWISKA NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II DO ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI”;

g) Uzyskanie pozytywnej opinii LPR w zakresie wykonanego studium aeronautycznego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać studium aeronautyczne ze szczególną starannością,
w oparciu o obowiązujące przepisy, normatywy techniczne i prawne,
z uwzględnieniem decyzji i innych postanowień jednostek uzgadniających.

Zakres dla harmonogramu:

1. Szczegółowy zakres harmonogramu obejmuje:
 - a) Określenie i uzgodnienie z Zamawiającym etapowania prac;
 - b) Określenie orientacyjnych kosztów realizacji prac poszczególnych etapów oraz czasu zamknięcia lądowiska jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania prac.
 - c) Uzgodnienie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów realizacji prac z LPR.

Powyższe opracować na podstawie dokumentu:

„OPRACOWANIE IDENTYFIKACJI NIEZGODNOŚCI WRAZ ZE WSKAZANIEM KONIECZNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOPROWADZENIE LĄDOWISKA NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II DO ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI”;