
 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie nr 1 

Obsługa i kontrola stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego wraz z wykonywaniem 

przeglądów, prób działania i regulacji urządzeń oraz prac konserwatorskich na stacji gazowej w 

Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. 

 

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu ziemnego II° Q = 425 Nm3/h zasilająca kotłownię gazową. 

- Rok produkcji: 1996 r. 

- Ciąg główny: reduktor Tartarini RP/033 - 24,0 kPa, 

- Ciąg rezerwowy: reduktor Tartarini RP/033 - 21 kPa, 

- Zawory szybkozamykające BM7/50 Tartarini 8,0-38,0 kPa, 

- Wydmuchowe zawory bezpieczeństwa 2-5% V/52, 

- Filtr przeciwpyłowy celulozowy F=0,74 m, 

- Licznik turbinowy G160 DN80 wraz z kolektorem Mac-Mat, 

- Przelicznik MacBAT II typ GT 

- Gazomierz rotorowy DN50 CGR-01 0,6-65 m3/h, 

- rejestrator Paul Wegener. 

 

Zakres zamówienia: 

a) Obsługa i kontrola stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego 

 od maja 2021 do października 2022 (18 miesięcy), 

 kontrola nie rzadziej niż raz na tydzień, 

 wszelkie odczytane wielkości parametrów pracy oraz czynności konserwacyjne należy 

odnotowywać w książce ruchu stacji gazowej. 

b) Wykonywanie przeglądów, prób działania, regulacji urządzeń stacji gazowej 

 w okresie: maj 2021, październik 2021, marzec 2022, sierpień 2022 (4 razy w ciągu trwania 

umowy) 

c) Niezbędne prace konserwacyjne. 

 

Wykonawca będzie wykonywać wymagane prace przy użyciu własnych narzędzi i przyrządów oraz 

aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia podstawowych 

materiałów niezbędnych do prowadzenia konserwacji i przeglądów. 

 

Za powyższy zakres prac Wykonawca otrzymywać będzie miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie, 

które zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu realizacji usługi w tym koszty 

robocizny oraz niezbędnych materiałów. Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi każdorazowo po 

spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac.  

 

Wszelkie prace przy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z: 

a) Instrukcją obsługi i eksploatacji stacji redukcyjno-pomiarowej w Krakowskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II,  

b) Aktualną instrukcją eksploatacji stacji redukcyjno-pomiarowych wydana przez operatora 
gazociągów, 

c) Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988 (M.P. 1988 nr 25 poz. 219) z póź. 
zmianami,  

d) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z póź. 
zmianami, 

e) Zasadami wiedzy technicznej i wymogami Dozoru Technicznego, 
f) Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1830)  

z późniejszymi zmianami, 
g) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6) z 

późniejszymi zmianami 



 

Zadanie nr 2 

Wykonywanie przeglądów i sprawdzanie szczelności instalacji gazowych w obiektach na terenie 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 
 

Zakres zamówienia: 

Nazwa obiektu Lokalizacja instalacji 
Ilość 

przeglądów 
Termin przeglądu 

Budynek A-I 
gazociąg ziemny od gazomierza przy 
budynku A-V do budynku A-I (Kuchnia 
Szpitalna) 

2 
maj 2021 r. 
luty 2022 r. 

Budynek M-VII 
gazociąg ziemny od gazomierza przy 
budynku A-V do budynku M-VII (Zakład 
Patomorfologii) 

2 
maj 2021 r. 
luty 2022 r. 

Budynek M-V A (piwnice) 

a) gazociąg ziemny od gazomierza przy 
budynku A-V do budynku M-V A (Klinika 
Kardiochirurgii) 
b) 4 palinki (Centralna Sterylizatornia) 

3 
maj 2021 r. 

 październik 2021 r 
maj 2022 r. 

Budynek M-V A (I piętro) 6 palników (I piętro Lab. Mikrobiologii)  3 
maj 2021 r. 

 październik 2021 r 
maj 2022 r. 

Hotel nr 1 (bud. murowany)  
przy ul. Prądnickiej 78a 

6 kuchenek (4-palnikowe) 
18 kuchenek (2-palnikowe) 

2 
maj 2021 r. 
luty 2022 r. 

Laboratorium P.G. ul. Ułanów 3 palinki 2 
październik 2021 r. 

maj 2022 r. 

Budynek kotłowni (T-VII) wraz  
z instalacją do budynku 

a) gazociąg ziemny od stacji redukcyjnej  
przy budynku T-VII do pkt. zaworowo-
redukcyjnego w budynku T-VII 
b) 4 pkt. przy kotłach HTO 160, FUO 
RUMIA BASSOE 

2 
listopad 2021 r. 

maj 2022 r. 

Wymiennikownia gazowych 
pomp ciepła (T-VII) 

a) 10 pkt. przy gazowych pompach ciepła 
ROBUR GAHP 
b) 1 pkt. redukcyjny 
c) gazomierz (ściana budynku T-VII) 

2 
maj 2021 r. 
luty 2022 r. 

 

Przeglądy i sprawdzenie szczelności instalacji gazowych w obiektach szpitalnych należy 

przeprowadzać zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 07.07.1994 r.)  

i wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w obiektach użyteczności publicznej oraz 

zasadami wiedzy technicznej i wymogami Dozoru Technicznego. 
 

Wykonawca będzie wykonywać wymagane prace przy użyciu własnych narzędzi i przyrządów oraz 

aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia podstawowych 

materiałów niezbędnych do prowadzenia przeglądów. Z przeprowadzonych kontroli, osoba 

przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie 

Budowlanym. Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi każdorazowo po spisaniu protokołu odbioru  

i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac.  



 

Zadanie nr 3 

Wykonywanie napraw instalacji i urządzeń gazowych w stacji redukcyjnej gazu ziemnego oraz 

instalacji gazowych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 

 

Wykonanie zadania napraw instalacji i urządzeń gazowych, Zamawiający przewiduje w okresie 18 
miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba że wcześniej został wyczerpany jej zakres finansowy.  
 
Pozycja „naprawy” oraz ewentualne „naprawy poawaryjne” będą wykonywane w okresie 18 miesięcy 
trwania umowy i tylko na wezwanie, po akceptacji Zamawiającego kalkulacji na prace oraz złożenia 
pisemnego zamówienia.  
 
Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury. 
 

Nośność cenotwórcza napraw po przeglądowych i awaryjnych 

 Przewidywane ilości /wartości 

roboczogodzina 110 

koszt zakupu materiałów Wg kalkulacji / zapotrzebowania 

 

Ilość rbg ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert oraz do wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu, że faktycznie 
zapotrzebowanie na świadczoną usługę jest niższe od podanego.  
 
Naprawy będą wykonywane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu prac, określającego ilości 
roboczogodzin, wg stawki roboczogodziny ……. zł z VAT oraz koszty potrzebnych materiałów. Koszty 
materiałów rozliczane będą wg wskaźnika Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. 
Cena naprawy stanowić będzie sumę iloczynu roboczogodzin przeznaczonych na realizację usługi  
i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych materiałów (Cena = stawka rbg x ilość rgb + cena 
materiałów). 
 
Wykonawca przystąpi do prac naprawczych jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. 
 
Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego 
wykonania prac. Łączna wartość prac naprawczych wraz z materiałami w trakcie trwania umowy nie 
może przekroczyć kwoty 24.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy wartość zleconych prac będzie mniejsza 
niż ta kwota, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 
 

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace naprawcze, użyte materiały 

oraz dostarczone urządzenia w tym podzespoły. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania 

protokołu odbioru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie techniczne przedmiotu umowy na poniższych 

zasadach: 

a) przystąpić do prac naprawczych (zw. czas reakcji) w czasie do 1 godziny od chwili 

zgłoszenia, 

b) wykonać naprawę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


