
Opis wytycznych do robót instalacyjno – budowlanych dla zadania 

pn. „Prace modernizacyjne pomieszczeń w budynku M9, 

Laboratorium” 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja prac związanych z modernizacją  

i adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i w piwnicach budynku M9 na potrzeby 

Laboratorium, obejmująca wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych, 

dostawę i montaż wyposażenia, przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów, regulacji i 

uruchomień oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1. wykonania niezbędnej inwentaryzacji stanu istniejącego; 

2. wykonania wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych; 

3. dostawy i montażu wyposażenia laboratoryjnego; 

4. wykonania wymaganych prób, pomiarów, regulacji i uruchomień; 

5. wykonania dokumentacji powykonawczej; 

6. przekazania Zamawiającemu kompletnego, funkcjonalnego i gotowego do użytkowania 

przedmiotu zamówienia. 

2. LOKALIZACJA 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Budynek M9, pomieszczenia nr 0.30, 0.31, korytarz w części laboratoryjnej, 0.6, 0.7 parter i 

pomieszczenia nr 34, 37 na poziomie -1.   

Roboty będą prowadzone w istniejącym i użytkowanym obiekcie podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. 

3. CHARAKTERYSTYKA I CEL ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest dostosowanie istniejących pomieszczeń na parterze i w piwnicach 

budynku M9 do funkcji Laboratorium poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, 

wykończeniowych i instalacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia. 

Efektem realizacji zamówienia powinny być kompletne i funkcjonalne pomieszczenia, 

umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz wymaganiami 

obowiązującymi dla pomieszczeń ochrony zdrowia i laboratorium. 



Przyjęte rozwiązania powinny uwzględniać istniejący układ funkcjonalny budynku, istniejącą 

infrastrukturę techniczną oraz konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie. 

4. PODSTAWA PRAWNA I NORMATYWNA 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi na dzień wykonywania poszczególnych prac, zasadami wiedzy technicznej, 

właściwymi normami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

W szczególności należy uwzględnić: 

1. ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

2. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, w aktualnym brzmieniu; 

5. przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 

6. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7. przepisy dotyczące zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych; 

8. przepisy dotyczące gospodarki odpadami; 

9. przepisy dotyczące instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych, teletechnicznych i gazów medycznych; 

6. DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REALIZACJI 

Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o niniejszy opis i przedmiar.   

Integralną część opisu stanowi: 

Załącznik nr 1 – Rzut pomieszczeń budynku M9, parter i piwnice wraz z oznaczeniem zakresu 

planowanych prac modernizacyjnych. 

7. WIZJA LOKALNA I ROZPOZNANIE STANU ISTNIEJĄCEGO 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

Wizja lokalna ma na celu umożliwienie Wykonawcy zapoznania się w szczególności z: 

1. istniejącym układem pomieszczeń; 

2. stanem technicznym pomieszczeń; 

3. istniejącymi instalacjami; 



4. sposobem prowadzenia instalacji; 

5. warunkami dostępu do miejsca prowadzenia robót; 

6. warunkami transportu materiałów; 

7. ograniczeniami wynikającymi z funkcjonowania czynnego obiektu. 

II. WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE 

9. ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 

9.1. Ścianki działowe 

Należy przewidzieć wykonanie ścianek działowych w technologii suchej zabudowy na ruszcie 

metalowym z profili o szerokości około 100 mm, z wypełnieniem wełną mineralną oraz 

obustronnym, dwuwarstwowym pokryciem z płyt g-k o grubości 12,5 mm z uwzględnieniem 

wymaganej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz warunków higieniczno-

sanitarnych. Ścianki należy prowadzić do sufitu konstrukcyjnego w celu zapewniania 

odpowiedniej akustyki pomieszczeń. Trzy fragmenty zabudów g-k należy wykonać po 

uprzednim demontażu drzwi, w celu zamurowania otworów drzwiowych.  

Orientacyjna powierzchnia: około 14,90 m². 

9.2. Przegroda ogniochronna 

Należy przewidzieć wykonanie przegrody ogniochronnej z płyt g-k ogniochronnych 

przeznaczonej do montażu drzwi o wymaganej odporności ogniowej. W tej przegrodzie należy 

przewidzieć i uwzględnić montaż drzwi aluminiowych opisanych w pkt 9.4.  

Orientacyjna powierzchnia: około 4,34 m². 

Ostateczna klasa odporności ogniowej przegrody zostanie określona na podstawie 

obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej.  

9.3. Drzwi wewnętrzne 

Należy przewidzieć wykonanie otworu w ściance g-k oraz dostawę i montaż drzwi 

wewnętrznych płytowych o szerokości nominalnej „90”, pełnych, wraz z ościeżnicą, klamką, 

zamkiem i samozamykaczem – 1 szt.  

9.4. Drzwi aluminiowe 

Należy przewidzieć dostawę i montaż drzwi aluminiowych o szerokości nominalnej „110”, 

pełnych, jednoskrzydłowych – 1 szt.  

Drzwi powinny posiadać parametry odpowiednie do miejsca wbudowania, w szczególności w 

zakresie wymaganej dymoszczelności oraz ewentualnej odporności ogniowej. 



Ostateczne parametry należy określić na wizji lokalnej, na podstawie wymagań ochrony 

przeciwpożarowej.  

9.5. Sufit podwieszany 

Należy przewidzieć: 

1. demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z płyt 600 × 600 mm – około 4,84 m²; 

2. wykonanie i uzupełnienie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej; 

3. zastosowanie płyt mineralnych 600 × 600 mm. 

Rozwiązanie powinno umożliwiać utrzymanie wymaganej czystości oraz dostęp do instalacji 

znajdujących się w przestrzeni ponad sufitem. 

9.6. Uzupełnienie ubytków w wykładzinie PCV 

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi Wykonawca zobowiązany 

jest do odtworzenia oraz uzupełnienia wszelkich ubytków, uszkodzeń i naruszeń istniejącej 

wykładziny PCV powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 

10.1. Odtworzenie ścian 

Należy odtworzyć powierzchnie ścian i przegród naruszone w trakcie wykonywania robót 

instalacyjnych. 

Zakres obejmuje w szczególności uzupełnienie bruzd; uzupełnienie ubytków; szpachlowanie; 

przygotowanie powierzchni; odtworzenie powłok wykończeniowych.  

Dodatkowo, poza zakresem oznaczonym na rzucie, należy przewidzieć uzupełnienie ścian  

w dwóch pomieszczeniach o powierzchni każdy ok. 14 m2. 

10.2. Malowanie 

Należy wykonać przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów. 

Zastosowane powłoki muszą być odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach ochrony 

zdrowia i umożliwiać wykonywanie wymaganych czynności mycia i dezynfekcji. 

Dodatkowo, poza zakresem oznaczonym na rzucie, należy przewidzieć malowanie ścian  

dwóch pomieszczeniach oraz montaż odbojnic PCV o szer. min. 30 cm i dł. ok. 25 mb.   

Orientacyjna powierzchnia malowania: około 320 m². 

11. INSTALACJE SANITARNE 

W ramach prowadzonych prac w zakresie instalacji sanitarnych należy przewidzieć demontaż 

grzejnika w pomieszczeniu badań laboratoryjnych ELISA (pom. nr 3). 



12. UMYWALKA I PUNKTY WODNE 

Należy wykonać punkt wod-kan wraz z kompletnym wyposażeniem przyłączeniowym – 2 szt. 

(dla umywalki i dla zlewu) oraz dostarczyć i zamontować umywalkę porcelanową i baterię 

stojącą- po 1 szt. (pom. nr 3). 

Należy przewidzieć również montaż dozowników mydła i płynu do dezynfekcji.  

Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość łatwego utrzymania czystości i dezynfekcji. 

13. WENTYLACJA 

Należy wykonać instalację wentylacji zapewniającą wymagane warunki środowiskowe w 

modernizowanych pomieszczeniach. 

W pomieszczeniu badań laboratoryjnych ELISA (pom. nr 3) należy przebudować kanał 

wyciągowy obsługiwany przez centralę wentylacyjną NW14 - zabudowa trójnika wraz  

z przepustnicą regulacyjną dla umożliwienia zabudowy instalacji i dodatkowej skrzynki 

wyciągowej z kratką wentylacyjną w adoptowanym pomieszczeniu na pokój matki z dzieckiem 

(pom. nr 2). Ponadto w pomieszczeniu badań laboratoryjnych ELISA (pom. nr 3) należy na 

kanale wentylacyjnym zabudować przepustnicę regulacyjną, a skrzynkę z kratką wentylacyjną 

dostosować do nowej aranżacji wnętrza i rozkładu urządzeń zabudowanych na stropie 

podwieszanym, np. lampy, czujka p.poż. 

Dla prawidłowej wymiany oraz zapewnienia odpowiedniego rozkładu ciśnienia powietrza  

w pomieszczeniu badań laboratoryjnych ELISA (pom. nr 3) i pokoju matki z dzieckiem (pom. nr 

2) należy w ścianach wykonać kratki transferowe do pomieszczeń komunikacyjnych {korytarz 

wewnętrzny laboratorium (pom. nr 4) i hol główny}. 

Z uwagi na konieczność podziału korytarza wewnętrznego na dwie części i zabudowy drzwi 

należy kratkę nawiewną znajdującą się w części korytarza przy pomieszczeniach 

laboratoryjnych (pom. nr 4) przenieść do korytarza obejmującego pomieszczenia przychodni. 

Z uwagi na zabudowę kratki nawiewnej należy wykonać kratkę transferową między korytarzem 

przychodni, a holem głównym dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza i rozkładu 

ciśnienia powierza. 

Po przeprowadzonych pracach związanych ze zmianą lokalizacji oraz zabudową nowych 

elementów instalacji wentylacji należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne instalacji 

wraz z pomiarami wydatków i wynikającą z potrzeb i charakteru pomieszczeń kontrolą 

krotności wymian. W ramach prac należy dostosować do aktualnych potrzeb i wymagań pracę 

centrali NW14. 

14. KLIMATYZACJA 

Instalację klimatyzacji przewidziano dla pomieszczenia badań laboratoryjnych ELISA (pom. nr 

3) z uwagi na wymagające warunki temperatury dla prowadzonych czynności oraz materiału, 

który podlega badaniu. 



Odpowiednie warunki należy zapewnić przez zabudowę klimatyzatora ściennego  

o minimalnej mocy chłodniczej 3kW. Jednostkę wewnętrzną należy zabudować na ścianie  

w sposób zapewniający rozpływ powietrza nie kolidujący ze stanowiskiem pracy personelu. 

Odpływ skroplin odprowadzić grawitacyjnie przez syfon np. przelotowy, do odpływu pod 

zlewem dwukomorowym znajdującym się w pomieszczeniu. Instalację chłodniczą prowadzić 

na stropami podwieszanymi (przez korytarz (pom. nr 4) i pomieszczenie naprzeciwko 

pomieszczenia badań laboratoryjnych ELISA) na zewnątrz budynku od strony wschodniej (od 

strony budynku M8). Na zewnątrz klimatyzator posadowić na antywibracyjnych gumowych lub 

kauczukowych podstawach (60 cm) lub konstrukcji przymocowanych na stałe do podłoża. 

Zasilanie elektryczne i przewody komunikacyjne między jednostkami należy prowadzić 

przewodami bezhalogenowymi. Dla klimatyzatora w rozdzielni elektrycznej parteru 

zabudować zabezpieczenie różnicowoprądowe z wyzwalaczem nadprądowym. 

15. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Należy wykonać instalacje elektryczną gniazd wtykowych typu DATA zasilanych z sekcji UPS 

rozdzielnic piętrowych. Przewiduje się montaż 16 gniazd i wykonanie 4 obwodów zasilających 

(pomieszczenia nr 3 i 5 na parterze – zasilanie z rozdzielnicy TB0U, 12 gniazd; pomieszczenie 

mikroskopowe na poziomie - 1 nr 7 – 4 szt. gniazd zasilanych z rozdzielnicy TBPU); 1 obwód 

zakończony 2 gniazdami – zasilanie z rozdzielnicy piętrowej – pomieszczenie nr 6 (34 COLD 

ROOM), każdy obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym B16 RCBO w 

obudowie o szerokości jednego modułu; okablowanie w obrębie rozdzielnic wykonać linką 

wielodrutową, a następnie z użyciem złączek szynowych przejść na okablowanie instalacyjne. 

W pomieszczeniach nr 2 i 3 powstałych z podziału większego pomieszczenia dostosować 

instalację oświetleniową – dobrać typ i liczbę opraw do konstrukcji sufitu podwieszanego, 

dostosować obwody łączników instalacyjnych. Należy dobrać oprawy LED o barwie 4000K i 

strumieniu świetlnym zapewniającym uzyskanie natężenia oświetlenia 500lux, co należy 

potwierdzić symulacją w oprogramowaniu DIALux lub równoważnym funkcjonalnie, a po 

zakończeniu prac instalacyjnych wykonać badanie natężenia oświetlenia miejsc pracy. 

Okablowanie wykonać zgodnie z wymogami dyrektywy CPR, na korytarzach z użyciem 

istniejących tras kablowych, w pomieszczeniach – natynkowo w listwach instalacyjnych. Każde 

zabudowane zabezpieczenie i gniazdo oznakować trwale symbolem obwodu; zaktualizować 

istniejące schematy rozdzielnic. Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać pomiary 

rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i badanie wyłączników różnicowo-prądowych. 

16. INSTALACJA LAN 

Należy wykonać rozbudowę instalacji LAN w pomieszczeniach nr 3 i 5 (10 zakończeń 

sieciowych) wykonanych przewodem UTP cat. 6 z węzła dystrybucyjnego zlokalizowanego na 

poziomie -1; zweryfikować ilość wolnych miejsc w patchpanelach i w razie konieczności 

doposażyć istniejącą szafę dystrybucyjną w GPD w dodatkowy patchpanel. Okablowanie 

wykonać zgodnie z wymogami dyrektywy CPR, na korytarzach z użyciem istniejących tras 



kablowych, w pomieszczeniach – natynkowo w listwach instalacyjnych. Po zakończeniu prac 

instalacyjnych trwale oznakować gniazda i patchpanele (oznaczenie półki i nr gniazda – np. 

„B15”. Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać pomiary dynamiczne. 

17. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – SSP 

Należy wykonać dostosowanie istniejącego systemu SSP do planowanego układu pomieszczeń. 

Zakres należy określić na podstawie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej oraz istniejącego 

systemu. 

Zweryfikować obciążalność prądową i dopuszczalną pojemność istniejących pętli dozorowych, 

w razie potrzeby dokonać rozbudowy systemu o kolejną pętlę dozorową. Zastosować czujki 

multisensorowe optyczno-termiczne współpracujące z istniejącym systemem SSP. 

Zaktualizować dokumentacje rysunkową, przeprogramować centralę SSP i zaktualizować 

użytkowany system wizualizacji pracy systemów SSP o nowe elementy. 

Nowe przejścia systemów kontroli dostępu wyposażyć w elementy sterujące zapewniające 

otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnych w czasie pożaru. 

18. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE 

W korytarzu (pom. nr 4) uzupełnić oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne zgodnie z 

obowiązującymi normami. Zastosować oprawy kompatybilne z istniejącym systemem 

monitorującym, zaprogramować i wykonać próby funkcjonalne potwierdzone protokołem i 

badaniami natężenia oświetlenia awaryjnego. 

19. KONTROLA DOSTĘPU 

Należy zainstalować trzy przejścia systemu kontroli dostępu (pom. nr 1, w tym jedno 

dwustronne – pom. nr 4) zgodne z systemem użytkowanym przez Zamawiającego. Istniejący 

kontroler z obecnego pomieszczenia z wózkiem reanimacyjnym przenieść do 

nowoprojektowanego pomieszczenia z wózkiem reanimacyjnym. Każde przejście wyposażyć w 

kontroler dostępu standardu EM 125kHz z klawiaturą (w przypadku przejścia dwustronnego 

dodatkowy w kompatybilny czytnik z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny i klamkogałkę, w 

razie potrzeby dostosować elementy stolarki drzwiowej. Instalacje do elektrozaczepów i 

kontrolerów prowadzić podtynkowo w rurach osłonowych karbowanych. Po zainstalowaniu 

zaadresować elementy i zaprogramować zgodnie z wymogami Zamawiającego. Instalowane 

kontrolery zasilić z dodatkowego zasilacza buforowego 12V/4A z akumulatorem 7Ah zasilonego 

z dedykowanego obwodu zasilającego z rozdzielnicy piętrowej. 

Nowe przejścia systemów kontroli dostępu wyposażyć w elementy sterujące zapewniające 

otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnych w czasie pożaru.  

 

20. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 



Należy wykonać przeniesienie skrzynki instalacji gazów medycznych oraz dostosować instalację 

do nowej lokalizacji. 

W ramach realizacji należy przewidzieć przeniesienie skrzynki informacyjno-sygnalizacyjno-

zaworowej gazu medycznego CO2 z wydzielonej części korytarza, która pozostanie do 

dyspozycji przychodni do korytarza laboratorium (pom. nr 4) na wskazaną w schemacie 

poglądowym ścianę przy pomieszczeniu badań (pom. nr 5). W ramach prac należy przewidzieć 

dostosowanie instalacji gazu do nowej lokalizacji. 

Lokalizacja gniazd CO2 w pomieszczeniu badań (pom. nr 5) pozostaje bez zmian. 

W ramach prac związanych z przeniesieniem należy przewidzieć zmianę okablowania dla 

zasilania i sygnalizacji skrzynki informacyjno-sygnalizacyjno-zaworowej gazu medycznego CO2. 

Prace związane ze zmianą instalacji i przeniesieniem skrzynki informacyjno-sygnalizacyjno-

zaworowej gazu medycznego CO2 należy przewidzieć w sposób nie kolidujący i nie powodujący 

zakłóceń związanych z działaniem innych urządzeń i instalacji, które mają wpływ na bieżącą 

działalność leczniczo-medyczną Szpitala i oddziałów w budynku M9. 

Prace związane z przyniesieniem powinny również obejmować swoim zakresem wszystkie 

prace odtworzeniowe w zakresie przywrócenia pierwotnego stanu ścian i sufitów (tynkowanie, 

malowanie itd.). 

21. WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE 

W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować wyposażenie laboratoryjne w 

pomieszczeniu mikroskopowym (nr 7).  

Przewiduje się: 

- Biurko pod mikroskop – 1 szt. – wymiar: 120x60 cm  

Biurko powinno być fabrycznie nowe; kompletne; stabilne; dostosowane do pracy z 

mikroskopem; wyposażone w rozwiązania ograniczające przenoszenie drgań; odporne na 

warunki użytkowania w laboratorium; łatwe do utrzymania w czystości; zintegrowane z blatem 

z płyty laminowanej na nogach (blat na pompę do mikroskopu).  

Ostateczne parametry wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

- Blat roboczy na pompę – 1 szt. laminowany, min. wys. blatu 38mm, na stelażu stalowym 

malowanym proszkowo (przekrój min. 3x3cm) o wymiarach 120x45cm, wys. 90 cm.   

Ostateczne parametry blatu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

22. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 



Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem wymagań 

ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w obiekcie. 

W szczególności należy: 

1. zachować wymagane klasy odporności ogniowej przegród; 

2. stosować drzwi o wymaganych parametrach; 

3. zabezpieczyć przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe; 

4. odtworzyć naruszone przegrody pożarowe; 

5. stosować materiały posiadające wymagane dokumenty; 

6. zapewnić prawidłowe działanie SSP; 

7. zapewnić wymagane oświetlenie ewakuacyjne. 

Czasowe wyłączenie SSP lub innych systemów bezpieczeństwa wymaga uprzedniego 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

23. REALIZACJA W CZYNNYM OBIEKCIE 

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest organizować prace w sposób minimalizujący wpływ robót na 

funkcjonowanie obiektu. 

Należy w szczególności ograniczyć: 

• zapylenie; 

• hałas; 

• drgania; 

• emisję zapachów; 

• rozprzestrzenianie zanieczyszczeń; 

• ryzyko zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych; 

• ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń poza strefę robót. 

Strefa robót musi zostać szczelnie wydzielona i zabezpieczona. 

24. OCHRONA EPIDEMIOLOGICZNA 

Wykonawca zobowiązany jest stosować rozwiązania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania 

pyłów i zanieczyszczeń. 

W szczególności należy: 



1. wydzielić strefę robót; 

2. zabezpieczyć przejścia i otwory; 

3. stosować szczelne kurtyny; 

4. ograniczać emisję pyłu; 

5. zabezpieczyć istniejące instalacje; 

6. usuwać odpady na bieżąco; 

7. utrzymywać strefę robót w czystości; 

8. wykonać końcowe czyszczenie pomieszczeń. 

Zamawiający może wprowadzić dodatkowe wymagania wynikające z lokalizacji robót  

i aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

25. BHP 

Wykonawca odpowiada za organizację i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. zapewnienie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

2. zapewnienie środków ochrony indywidualnej; 

3. zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac; 

4. przestrzeganie przepisów BHP; 

5. przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej; 

6. stosowanie zabezpieczeń podczas prac na wysokości; 

7. właściwe oznakowanie strefy robót. 

26. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO MIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące wyposażenie, urządzenia, instalacje, 

posadzki, ściany, stolarkę oraz ciągi komunikacyjne. 

W szczególności należy wykonać szczelną kurtynę oddzielającą strefę robót od pozostałej części 

obiektu. 

Orientacyjna powierzchnia zabezpieczenia: około 50 m². 

27. ODPADY 

Wykonawca odpowiada za segregację, wynoszenie, transport i zagospodarowanie odpadów 

powstałych podczas realizacji zamówienia. 



Odpady należy usuwać na bieżąco i nie dopuszczać do ich gromadzenia w ciągach 

komunikacyjnych ani na drogach ewakuacyjnych. 

IV. PRÓBY, ODBIORY I DOKUMENTACJA 

28 . PRÓBY, POMIARY, REGULACJE I URUCHOMIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie próby, pomiary, regulacje i uruchomienia 

wymagane dla prawidłowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy wykonać, odpowiednio do zakresu: 

1. pomiary instalacji elektrycznych; 

2. pomiary ochronne; 

3. pomiary oświetlenia ewakuacyjnego; 

4. próby i testy SSP; 

5. testy kontroli dostępu; 

6. próby szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

7. pomiary i regulację wentylacji; 

8. uruchomienie i sprawdzenie klimatyzacji; 

9. wymagane próby instalacji gazów medycznych; 

10. sprawdzenie przejść instalacyjnych przez przegrody; 

11. inne badania wymagane przepisami. 

Wyniki należy przekazać Zamawiającemu w formie protokołów. 

29. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać kompletną 

dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powinna obejmować odpowiednio: 

1. rysunki powykonawcze; 

2. schematy instalacji; 

3. protokoły pomiarów; 

4. protokoły prób i badań; 

5. protokoły uruchomień i regulacji; 

6. dokumentację SSP; 



7. dokumentację instalacji elektrycznych; 

8. dokumentację wentylacji i klimatyzacji; 

9. dokumentację instalacji gazów medycznych; 

10. dokumentację LAN; 

11. dokumentację kontroli dostępu; 

12. instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń; 

13. karty techniczne; 

14. deklaracje zgodności; 

15. wymagane certyfikaty; 

16. dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i urządzenia; 

17. wykaz zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Dokumentacja powykonawcza musi odpowiadać rzeczywistemu stanowi wykonanych robót. 

30. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po: 

1. wykonaniu całego zakresu zamówienia; 

2. zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych; 

3. usunięciu wad i usterek; 

4. wykonaniu wymaganych prób i pomiarów; 

5. wykonaniu regulacji i uruchomień; 

6. uporządkowaniu pomieszczeń; 

7. przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Pomieszczenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie umożliwiającym ich bezpieczne 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

31. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy wyposażenia muszą być: 

1. fabrycznie nowe; 

2. wolne od wad; 



3. kompletne; 

4. odpowiednie do przewidzianego zastosowania; 

5. dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6. posiadające wymagane dokumenty. 

Materiały stosowane w pomieszczeniach ochrony zdrowia i Laboratorium muszą być 

odpowiednie do funkcji pomieszczeń i umożliwiać utrzymanie wymaganych warunków 

higieniczno-sanitarnych. 

32. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta, marki, znaku towarowego, patentu ani 

pochodzenia produktu. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. 

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

jego równoważność w zakresie: 

• parametrów technicznych; 

• parametrów użytkowych; 

• parametrów jakościowych; 

• funkcjonalności; 

• trwałości; 

• bezpieczeństwa; 

• wymagań higienicznych; 

• wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

• zgodności z obowiązującymi przepisami. 

VI. ORGANIZACJA REALIZACJI 

33. HARMONOGRAM I ORGANIZACJA PRAC 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym: 

1. harmonogram prac; 

2. miejsce czasowego składowania materiałów; 

3. miejsce gromadzenia odpadów; 

4. zasady wykonywania prac uciążliwych; 



5. sposób zabezpieczenia strefy robót; 

6. sposób prowadzenia prac ingerujących w istniejące instalacje; 

7. terminy planowanych wyłączeń instalacji. 

34. PRACE WYMAGAJĄCE WYŁĄCZENIA INSTALACJI 

Prace wymagające czasowego wyłączenia instalacji lub systemów funkcjonujących w obiekcie 

należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym przed ich wykonaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować takie prace w sposób minimalizujący wpływ na 

funkcjonowanie obiektu. 

35. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

Wykonawca odpowiada za: 

1. prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 

2. jakość zastosowanych materiałów i urządzeń; 

3. prawidłową koordynację międzybranżową; 

4. bezpieczeństwo prowadzonych prac; 

5. zabezpieczenie istniejącego mienia; 

6. bezpieczeństwo pacjentów, personelu i osób trzecich; 

7. usunięcie szkód powstałych w związku z realizacją zamówienia; 

8. właściwe zagospodarowanie odpadów; 

9. wykonanie wymaganych pomiarów, prób i odbiorów; 

10. przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

36. KOMPLETNOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy wykonać jako kompletny, funkcjonalny i gotowy do użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, dostawy, materiały, urządzenia 

i roboty niezbędne do osiągnięcia wymaganego efektu funkcjonalnego, nawet jeżeli nie zostały 

wymienione w opisie w sposób szczegółowy, ale wynikają z: 

1. obowiązujących przepisów; 

2. zasad wiedzy technicznej; 

3. technologii wykonania; 

4. wymagań producentów; 



5. konieczności zapewnienia prawidłowego działania wykonanych instalacji i urządzeń. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy opisem, a stanem istniejącym lub przyjętymi 

rozwiązaniami Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed 

wykonaniem robót, których rozbieżność dotyczy. 

37. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Rzut pomieszczeń budynku M9  

 


